



Direction Générale, Immeuble face au collège des sœurs de Saint-Augustin,
Saint Michel Cotonou

0229 20 21 51 84 03BP91 51 Michel Cotonou www.sbpe.bj contact@sbpe.bj

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

MARCHE DE TRAVAUX

DRP N°012/MEEM/DG-SBPE.SA/CCMP/PRMP/SPMP/APM du 26/12/2025

PROCES-VERBAL D'INFRUCTUOSITE

Objet : Construction d'un dalot dans le village d'Illoulofin dans la commune de Pobè

Référence SIGMAP : T_DT_114499

Source de financement : Budget National

Gestion : 2025

Imputation budgétaire : 37 3 76 298 762 00 27

Février 2026

Procès-verbal d'infirmité

Référence : DRP N°012/MEEM/DG-SBPE.SA/CCMP/PRMP/SPMP/APM du 26/12/2025

Objet : Construction d'un dalot dans le village d'Illoulofin dans la commune de Pobè

Mode de passation : Demande de Renseignements et de Prix (DRP)


L'an deux mil vingt-six et le jeudi dix-neuf février à neuf heures trente minutes, dans la salle de réunion de la Direction Générale de la Société Béninoise de Production d'Electricité (SBPE) SA sise à l'immeuble Sainte Cécile de type R+5, blanc-marron, au quartier Gbèdomidji, derrière le Collège des Sœurs de Saint-Augustin à Saint Michel, s'est réuni, le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des offres pour procéder à la déclaration d'infirmité du marché cité en objet.

Ont pris part aux travaux conformément à la note de service N°1163/25/MEEM/SBPE/DG/PRMP/SPMP/APM/SA du 30 décembre 2025, les membres dudit Comité dont les noms suivent :

- Président : **Soufiane KOUCHELE ASSOUMA**, Personne Responsable des Marchés Publics / SBPE ;
- Rapporteur : **Kalil Deen SOURADJOU**, Secrétaire Permanent des Marchés Publics ;
- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
SBPE	E. Moudjib YESSOUF	Cadre Financier à la DAF	Avec voix délibérative
SBPE	Charif-Dine MOUMOUNI	Assistant en Passation de Marchés	Avec voix délibérative
SBPE	Cocou Gilles KANGNI	Ingénieur Projet / CSRPI	Avec voix délibérative
SBPE	Monique WADAGNI	Chef Cellule Juridique	Avec voix délibérative
SBPE	Gisèle CAKPO	Ingénieur Electricienne	Avec voix délibérative
SBPE	Abigaël YAROU B.	Ingénieur Energéticienne	Avec voix délibérative
SBPE	Mireille GUEDOU	Ingénieur Génie Civil	Avec voix délibérative
SBPE	Léopold LANSOUKILO	Chef Bureau d'Etudes	Avec voix délibérative
SBPE	Fernando FIFATIN	Ingénieur Electricien	Avec voix délibérative

Les résultats de l'analyse de l'offre se présente dans les tableaux synthèses ci-après :



Lot unique	Intitulé : Construction d'un dalot dans le village d'Illoulofin dans la commune de Pobè		
Procédure			
Mode de passation	Demande de Renseignements et de Prix (DRP)		
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Bon à lancer CCMP/SBPE en date du 24/12/2025		
Soumissionnaire			
1- DDS SERVICES			
Soumissionnaire écarté			
Soumissionnaire	Motifs		
DDS SERVICES	Offre technique jugée Non Conforme		
	Le programme des travaux présenté par le soumissionnaire souffre d'une incohérence dans le phasage des activités. En effet, au démarrage, le soumissionnaire a omis la phase de réalisation de l'étude su sol qui est une phase capitale pour la réalisation des présents travaux. Au point 4, à la suite du coulage des radiers, il annonce l'élévation de murs ; ce qui n'est pas prévu par le descriptif des travaux. Au point 9, il annonce le Reprofilage des voies débouchant sur le dalot, ce qui se trouve être irrationnel vu le coût réservé aux présents travaux. Enfin, au point 10, le soumissionnaire annonce une phase de contrôle jugée inopportune. Le soumissionnaire annonce les différentes phases des travaux sans en dire l'organisation à mettre en place. Absence de l'organisation liée à l'intervention du personnel et des matériels. Les calendriers présentés par le soumissionnaire couvrent globalement le délai d'exécution prévu pour les travaux mais il est à noter que le calendrier de construction comporte des phases ou des étapes non prévues par le descriptif technique des présents travaux. La structuration de la démarche méthodologique n'est pas convenable. En effet, la phase préparatoire permettant de ressortir l'étude du sol, n'est pas annoncée. La démarche méthodologique présentée n'est pas détaillée. Elle annonce des phases qui ne sont pas en harmonie avec le descriptif technique des travaux. Absence de la mention Bon à lancer sur le descriptif technique des travaux.		


Attributaire	
Nom	Néant (Infructueux)
Montant proposé	--
Montant évalué (corrigé)	--
Rabais	--
Montant après rabais	--
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Construction d'un dalot dans le village d'Illoulofin dans la commune de Pobè
Montant TTC	--
Délai d'exécution	--
Part de sous-traitance	--
Variante prise en compte	--

Au regard des informations inscrites dans les tableaux ci-dessus, le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des offres **propose de déclarer infructueuse, la procédure de passation du marché** relatif à la Construction d'un dalot dans le village d'Illoulofin dans la commune de Pobè **et recommande à l'Autorité Contractante de procéder à la relance de ladite procédure à travers le PPM 2026.**

Le Président a clôturé la séance à 10 heures précises.

Ont signé :

Le Président


Soufiane T. KOUACHELE ASSOUMA

Le Rapporteur


Kalif Deen SOURADJOU

Membres


E. Moudjib YESSOUF


Cocou Gilles KANGNI


Monique WADAGNI


Gisèle CAKPO


Fernando FIFATIN


Charif-Dine MOUMOUNI


Abigaël YAROU B.


Mireille GUEDOU


Léopold LANSOUKILO