
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

DRP N° 002/MEEM/SBPE/DG/CCMP/PRMP/SPMP/APM du 05/08/2026

Objet : Construction d'un dalot dans le village d'Illoulofin dans la commune de Pobè (Relance N° 2)

Référence SIGMAP : T_DT_124298

Source de financement : Budget National (BN)

Gestion : 2026

Imputation budgétaire : 37 3 76 298 762 00 27

Septembre 2026

9
1
yt
1

Procès-verbal d'attribution provisoire

Référence : DRP N° 002/MEEM/SBPE/DG/CCMP/PRMP/SPMP/APM du 05/08/2026

Objet : Construction d'un dalot dans le village d'Illoulofin dans la commune de Pobè (Relance N° 2)

Mode de passation : Demande de Renseignements et de Prix (DRP)

L'an deux mil vingt-six et le mardi vingt-deux septembre à quatorze heures trente minutes, dans la salle de réunion de la Direction Générale de la Société Béninoise de Production d'Electricité (SBPE) SA sise à l'immeuble Sainte Cécile de type R+5, blanc-marron, au quartier Gbèdomidji, derrière le Collège des Sœurs de Saint-Augustin à Saint Michel, le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des offres créé par Note de Service N° 002/MEEM/SBPE/DG/CCMP/PRMP/SPMP/APM du 05/08/2026 a procédé à l'attribution du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service citée ci-dessus, les personnes dont les noms suivent :

- Président : Soufiane KOUCHELE ASSOUMA, Personne Responsable des Marchés Publics / SBPE ;
- Rapporteur : Kalil Deen SOURADJOU, Secrétaire Permanent des Marchés Publics / SBPE.
- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
SBPE	Denise Geneviève ABOLOURIN	Juriste à la Cellule Juridique	Avec voix délibérative
SBPE	Yanelle TOSSA	Spécialiste Junior Gestion des Projets / Représentant CSRPI	Avec voix délibérative
SBPE	Charif-Dine MOUMOUNI	Assistant en Passation de Marchés	Avec voix délibérative
SBPE	Pierrette HONVOU	Représentante du Directeur Administratif et Financier	Avec voix délibérative
SBPE	Léopold LANSOUKILO	Chef Bureau d'Etudes / Rept DT	Avec voix délibérative


Les résultats de l'analyse des offres se présentent dans les tableaux synthèses ci-après :

Lot Unique	Intitulé : Construction d'un dalot dans le village d'Illoulofin dans la commune de Pobè (Relance N° 2)
Procédure	
Mode de passation	Demande de Renseignements et de Prix (DRP)
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Bon à lancer CCMP/SBPE en date du 03/08/2026
Soumissionnaire (s)	
Pli N° 01 : LTD FOURNITURES ET SERVICES Pli N° 02 : MILA SERVICES Pli N° 03 : KIFA BENIN	

84 25 9 p² 2026

Soumissionnaires écartés

Soumissionnaires	Motifs
LTD FOURNITURES ET SERVICES	Offre Technique jugée Non Conforme : La démarche méthodologique présentée par ce soumissionnaire a été jugée non conforme. En effet, il annonce un délai d'exécution contradictoire dans sa description méthodologique (03 mois dans l'introduction et 05 mois dans la conclusion). La présente démarche méthodologique ne prend pas en compte la mise en œuvre des dispositions relatives aux QHSE comme exigée par la DRP en sa page 126, point 3. Il est également à noter que la démarche méthodologique soumise n'est pas suffisamment détaillée pour les différents corps d'état abordés et elle ne prend pas en compte le corps d'état relatif à la « PROTECTION » de l'ouvrage. Aussi, le descriptif technique des travaux présenté, bien qu'il soit paraphé, daté, signé et cacheté, a été jugé non conforme car son contenu n'est pas conforme au descriptif technique des travaux contenu dans la DRP en ses pages 109 à 131.
MILA SERVICES	Offre Technique jugée Non Conforme : Les calendriers présentés par ce soumissionnaire ont été jugés non conformes. En effet, non seulement le soumissionnaire a présenté plusieurs calendriers ne facilitant pas la cohérence dans l'analyse mais aussi, pour ce qui concerne le calendrier de mobilisation du matériel, au troisième mois, on note l'absence de la bétonnière et du vibreur pendant que les travaux de bétonnage du tablier et des piédroits continuent jusqu'au troisième mois sur le calendrier de construction. On note également une absence de détail au niveau de chaque phase sur le calendrier d'exécution. Le calendrier présenté est jugé trop condensé et ne permet pas une lecture aisée conformément au cadre du DQE et au descriptif technique. La démarche méthodologique présentée par ce soumissionnaire a été jugée non conforme. En effet, le volet signalisation et sécurisation pour la circulation telle que libellée, annonce la fourniture des équipements de signalisation de façon temporaire au cours de l'exécution des travaux et si nécessaire, pendant que le descriptif technique des travaux exige la fourniture de ces équipements pour le fonctionnement de l'ouvrage.
Attributaire	
Nom	Etablissement KIFA BENIN
Montant proposé	17.496.450 F CFA TTC
Montant évalué (corrigé)	17.496.450 F CFA TTC
Rabais	Néant
Montant après rabais	17.496.450 F CFA TTC



 3

Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Construction d'un dalot dans le village d'Illoulofin dans la commune de Pobè (Relance N°2)
Montant du marché	Dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-seize mille quatre cent cinquante (17.496.450) Francs CFA TTC soit , quatorze millions huit cent vingt-sept mille cinq cents (14.827.500) Francs CFA Hors Taxes.
Délai d'exécution	Trois (03) mois
Part de sous-traitance	Néant
Variante prise en compte	Néant

Au regard des informations inscrites dans les tableaux ci-dessus, le Comité d'Ouverture et d'Evaluation des offres **propose de déclarer attributaire pour la Construction d'un dalot dans le village d'Illoulofin dans la commune de Pobè (Relance N°2), le soumissionnaire Etablissement KIFA BENIN pour un montant total de dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-seize mille quatre cent cinquante (17.496.450) Francs CFA TTC.**

Le Président a clôturé la séance à 14 heures 42 minutes.

Fait à Cotonou, le 15/09/2026

Ont signé :

Le Président



Soufiane T. KOUCHELE ASSOUMA

Le Rapporteur



Kalil Deen SOURADJOU

Membres



Denise Geneviève ABOLOURIN



Charif-Dine MOUMOUNI



Yanelle TOSSA



Pierrette HONVOU

Léopold LANSOUKILO